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Zmluva o dielo ¢. 2018/EE/01/058

na realizdaciu stavby

» Oprava miestnych komunikdcii v obci Vel’ky KIiZ“
uzavretd v zmysle §§ 536-565 Obch. zdkonnika ¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel’: Obec Vel’ky Kliz
Sidlo: Kliz ¢. 156
958 45 Velky Kliz
Statutdrny orgadn: starostka obce: Ing, Tatiana Saskova
Bankové spojenie. VUB a.s. Bratislava, pobotka Topol'éany
Cislo uctu: 0006020192/0200
IBAN: SK68 0200 0000 0000 0602 0192
SWIFT: SUBASKBX
ICO: 00 311 308
DIC: 2021266940
Telefon: 038/ 542 92 22
E-mail: starosta.velkykliz@wircom.sk
1.2 Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,
zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I,
QOddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B

Statutdrny organ: konatel’ spolo¢nosti: Ing. Jarmila Povazanova
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branislav Lukaé
konatel’ spolo€nosti: p. Viera Nadaska
- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
riaditel’ oblasti SEVER Zilina: Ing. Jan Michel
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: p. Jozef Kollar
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
vedici prevadzkovej jednotky: p. Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675), juraj.bunda@strabag.com

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 1423110003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Telefon / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozet.kollar@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

ZoD 2018/EE/01/058 1z8 |




———

" STRABAG s.r.0.

Oblast’ SEVER - Zilina, PJ Prievidza STRABAG

ul. Pod Banskou, S_IS :97‘1_01 PIEVi_C_iEa_

2. Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je realizicia stavebnych préac na stavbe s ndzvom:
»Oprava miestnych komunikdcii v obci Vel’ky KIiZ“
Miesto stavby: Obec Velky Kliz
2.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ pre objednavatel'a dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
a objednavatel’ sa zavdzuje prevziat’ a zaplatit’ za riadne a v€asne vykonanu kompletni dodavku

predmetu zékazky v rozsahu cenovej ponuky zo dita 22.10.2018, ktora tvori prilohu €.1 tejto
zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v suilade
s touto zmluvou, prislusnymi azavédznymi normami STN a TP aostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2.4 Zavizok zhotovit' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom ajeho prevzatim

objednavatel'om, o ¢om spisu zapisnicu (zapis).

3. Termin realizdacie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude realizované v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Termin realizdcie prac : november 2018 — jun 2019
3.1.2 Termin ukonéenia pric : najneskor do 30.06.2019

3.2 Termin realizicie sa predizi v pripade, Ze:
3.2.1 zhotovitel' je v omeskani v dosledku poruSenia povinnosti objednavatela podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia,
3.2.2 dodjde k podstatnej zmene druhu a rozsahu préc a nie je mozné od zhotovitel'a spravodlivo
pozadovat’ dodrzanie dohodnutych terminov,
3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat’ dielo v pozadovanej kvalite, podl'a
rozhodnych STN a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a véasne vykonané dielo na zéklade cenovej
ponuky zhotovitela zo dita 22.10.2018, ktora tvori prilohu &.1 tejto zmluvy a predstavuje

Giastku:
CENA BEZ DPH 43 665,45 €
DPH 20% 8 733,09 €
CENA S DPH 52 398,54 €

42 Dati z pridanej hodnoty (,,DPH*) bude uplatnena v zmysle platnych pravnych predpisov SR
v Gase realizacie diela.

4.3 K zmene ceny ddjde v pripadoch, ak:
4.3.1 si objednavatel’ vyziada zvicSenie alebo zmenSenie rozsahu diela,
4.3.2 ddjde na zaklade poziadavky objednavatel’a k inému rieSeniu diela.
4.3.3 pokial’ ddjde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat’ cenovy dopad na predmet tejto
zmluvy.
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44

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky prace a dodavky pisomne pozadované (objednané), resp.
uznané objednavatelom nad dohodnuty rozsah, ato z dévodu roziirenia predmetu plnenia na
zéklade zmeny realizaéného projektu stavby, alebo z dévodu poziadaviek objednavatel’a stavby
nad rdmec cenovej ponuky, aktorych potreba realizicie vznikne v priebehu vykonavania
predmetnych prac, budii povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavizuje pre objednavatela vykonat' az na zaklade obojstranne podpisaného dodatku k zmluve,
ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac.

5. Financovanie diela

5.1

5.2

53

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira so zhotoviteFom vyhotovenym siipisom
skuto&ne vykonanych prac, ktory zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednévatela na potvrdenie po
ukondeni diela. Povereny zastupca objednéavatela potvrdi tieto doklady najneskdr do piatich
pracovnych dni od ich predloZenia. Pokial sa povereny zéstupca objednavatela do uvedenej
lehoty nevyjadri, m4 sa za to, Ze supisy vykonanych prac odsuhlasil.

Faktura je splatna do 30 dni od datumu dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, Ze
faktara bola doru¢ena treti defi po odoslani.

Faktra musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu podl'a § 71 az §73 zakona ¢&. 222/2004
Z.z. zékona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6. Podmienky vykondvania diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Préce budii vykonavané v zmysle platnych STN a TP platnych v Case realizacie diela v sulade
s cenovou ponukou zhotovitel'a, pri dodrzani zésad bezpe&nosti prace vzmysle zakona &.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) v zneni platnych pravnych
predpisov. Budi dodrzané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovanych prac
a zabudovanych materidlov bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi o kvalite. VSetky atesty
a laboratorne skasky, ktoré vyZzaduji platné normy bude zhotovitel’ vykonavat’ laboratoriom,
ktoré ma na vSetky pozadované ¢innosti opravnenie.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s priestorovym a vySkovym vytyCenim
staveniska zbavené prav tretich osdb formou obojstranne podpisaného zipisu s vyty€enim
priestoru staveniska, stabilizovanych geodetickych bodov a cudzich podzemnych vedeni v
priestore a v blizkosti staveniska (d’alej len ,,stavenisko®).

Objednavatel' zaisti technicky dozor nad vykondvanymi pricami svojimi poverenymi
pracovnikmi.

Ak sa vyskytne v priebehu realizicie prac nutnost’ akychkol'vek zmien oproti skutoénostiam
obsiahnutych v tejto zmluve, budi tieto zmeny rieené operativne jednanim medzi oboma
zmluvnymi stranami. RieSenie vietkych zmien bude dohodnuté zépisom v stavebnom denniku,
potvrdenim oboma zmluvnymi stranami a buda rie$ené pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Po
podpise dodatku oboma zmluvnymi stranami bude nasledne vykonand realizacia prac
dohodnutych v dodatku.

Objednavatel’ je povinny pristapit na primerané predizenie lehoty plnenia a whradu

zdokladovanych zvysenych nakladov, ak:

6.5.1 dojde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objednavatel’a, alebo
odli$nosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe,

6.5.2 ddjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dovodov na strane objednavatela a
predizi sa lehota vystavby bez naroku na zvysenie nakladov,
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6.5.3 zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, tykajlice sa miesta kde sa ma dielo
realizovat’ a tieto prekazky znemoZiiuju vykonavat' prace na diele po dobu dlhsiu nez pat
dni, a prijat’ opatrenie na rieSenie vzniknutého stavu do 10 dni.

6.6  Zhotovitel je povinny udrziavat’ vlastnym nakladom &istotu verejnych komunikacii, pokial’ tieto
svojou ¢innostou znedist'uje.

6.7 Objednavatel’ odovzda zhotoviteFovi v defi odovzdania staveniska stavebné povolenie, resp.
doklady na zaklade ktorych je mozné zadat realizovat dielo; to neplati, ak sa na dielo
nevyZzaduje stavebné povolenie a nie si potrebné ani iné doklady na jeho realizaciu.

6.8  Zhotovitel’ je povinny umozZnit’ objednavatelovi pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto,

kde sa vykondvaju, alebo maju vykonavat’ prace v stvislosti s realiziciou diela a jeho &asti.

7. Kontrola prac

7.1 Objednavatel je opravneny vykonavat’ priebezna kontrolu prac stavebno-technickym dozorom
objedndvatel'a. Poverena osoba ho bude zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri
preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného dennika s
poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine/lehote. Pokial’ by boli vady takého
charakteru, Ze by nepochybne viedli k poruseniu tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo od tejto
zmluvy odstupit’.

7.2 Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo diia jej zahajenia do riadneho ukon&enia prac a to
spdsobom obvyklym podla platnych pravnych predpisov.

7.3 Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych d’alsich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat za ddleZité budi zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel’a.

7.4  Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediiceho Ing. Juraja Bundu. Tento je opravneny ho
zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych pric, odovzdani diela,
vystaveni faktur, a pod.

7.5 Zhotovitel' vedie odo diia prevzatia staveniska/ miesta na vykondvanie diela v mieste
vykondvania diela stavebny dennik v silade so zdkonom &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskor3ich predpisov a vyhl. &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Stavebného zikona, do ktorého sa zapisujii vsetky skuto&nosti rozhodujiice pre plnenia
vyplyvajice z tejto zmluvy.

8. Preberanie diela

8.1  Po vykonani diela vyzve zhotovitel' objednavatel’a k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskér do 5 dmi a zahijené
najneskor do 10 dni od pisomnej vyzvy zhotovitela. Prace, ktoré budu zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi preveri objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu od vyzvy zhotovitela. Ak nesplni
objednavatel’ tito svoju povinnost,, ma sa za to, Ze zhotovitel’ splnil svoj zaviizok najneskér treti
deti po vyzve uvedenej v stavebnom denniku. O preberacom konani sa vyhotovi zapis spdsobom
obvyklym, ktory podpisu prislusni zastupcovia oboch stran.

8.2 'V (ase preberacieho konania, tj. od jeho zalatia po jeho skondenie, nie je zhotovitel' v
omeskani so splnenim, ak preberacie konanie mohlo byt’ zagaté v posledny deii lehoty v ktore;
sa malo podla zmluvy plnit’.
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8.3 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi: vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
diela.

9. Zdruky a sankcie

9.1  Zhotovitel' poskytne na dielo zaruku na dobu 36 mesiacov, ktora zadina plynit odo diia
odovzdania diela objednavatelovi, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych
vyrobcovia ponukajii kratSie zaruéné doby, vzdy viak najmenej 24 mesiacov. Zaruka sa
nevztahuje na prieéne a pozdizne trhliny, prenesené z podkladovych vrstiev, nerealizovanych
v ramci tejto zmluvy a na sietové rozpady asfaltového povrchu z dévodu netinosného podlozia.

9.2 Zhotovitel' nezodpovedd za poruchy vzniknuté nesprivnym uZivanim diela, havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zésahmi tretich oséb, ani za vady, ktoré vznikli
neodbornym zasahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho beznej prevadzke.

9.3 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3. po termine uvedenom v bode 3.1 z d6vodov na
strane zhotovitel’a, objednavatel’ méze poZadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvne;
ceny diela, za kazdy deii omeskania, aZ do ukondenia diela, pri¢om ostatné jeho finanéné naroky
zostavaju nedotknuté.

9.4 Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine, objednavatel’ mdze pozadovat’ zmluvnu
pokutu vo vyske 35, € za kazdy defi omeskania za predpokladu, Ze¢ objednavatel’ poskytol
zhotovitel'ovi dostatoéni suginnost’ pri odstrafiovani vad.

9.5 'V pripade omeSkania objednavatel'a so zaplatenim faktury k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% zdlznej sumy za kazdy defi
omeskania, pricom ostatné jeho finanéné naroky zostavaju nedotknuté.

9.6  Uhrada, alebo zapocet ktorejkol'vek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokon€it’, ani jeho dal$ich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za
Skodu alebo straty vzniknuté objednavatel'ovi a presahujiice zmluvné sankcie.

9.7  Zmluvné pokuty musia byt’ uplatnené pisomne, inak su neplatné. Sihrn sim zmluvnych pokut
uplatnenych Objedndvatelom vogi ZhotoviteFovi neprekrogi 4 (3tyri) % celkovej ceny diela bez
DPH; okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ vyludujii povinnost Zhotovitela zaplatit’ zmluvna
pokutu. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat' nahradu $kody spdsobenej porusenim
povinnosti Zhotovitel'a, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta.

10. Odstupenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel' mdZu odstipit’ od tejto zmluvy, ak je druha strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy, o znaéne obmedzi uzZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

10.2 Odstipenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ak oprivnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerand lehotu na napravu s upozornenim, e po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak z viny zhotovitela.

10.3 Objednavatel mdze odstipit’ od zmluvy pri poruSeni podstatnych povinnosti, za ktoré sa |
povazuje omeSkanie zhotovitela dlh§ie ako 2 mesiace (60 kalendarnych dni) s ukon&enim |

a odovzdanim diela resp. etapy stavby.

10.4 Pri odstupeni od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zékonnika.
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10.5

10.6

10.7

Pokial' sa od zmluvy odstipi, zhotovitel' je povinny okamzZite zastavit' prace, zabezpe&it
a ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Zhotovitel moZze odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve, d’alej pri poruseni
podstatnych povinnosti objednavatela, za ktoré sa povazuje omeskanie platieb dlhsie ako 14 dni
od doby splatnosti; zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z dovodov uvedenych §
536 a nasl. Obchodného zdkonnika.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objedndvatel’ povinny bez vyhrad uhradit’
Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady, ktoré bud nim vy&islené samostatnou faktarou.

11. Viastnicke prdva a nebezpecenstvo Skid

11.1

11.2

Dielo je az do uhrady koneénej faktiry v sprave a vlastnictve zhotovitel'a. Ditom odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel’ ukon¢i spravovanie diela.

Nebezpetenstvo Skody na zhotovenej stavbe znasa objednavatel’ po prevzati diela, alebo v &ase,
ked’ tento umoznil nakladat’ so zhotovenym dielom pred jeho odovzdanim a uhradenim ceny.

12. Zdvereéné ustanovenia

12.1

12.2

123

12.4

12.5

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze podla ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zdkona ¢&. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, sa v pripade tejto zmluvy
Jjedna o povinne zverejiiovani zmluvu, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle povinnej osoby.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. U&innost’ tato
zmluva nadobuda dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Ob&ianskeho
zékonnika doplneného zakonom ¢. 546/2010 Z.z.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost'ami vyludujucimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vy$§ia moc*).

12.3.1 Za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy sa povazuju mimoriadne okolnosti braniace
doCasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nasledky povinnou stranou odvratené ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat’.

12.3.2 Za vy38iu moc sa vSak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmi
hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana
povinna prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, alebo pokial modze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strin. Ustanovenia tejto zmluvy
obsahujuce slovo ,,suhlasit™, ,,odsthlasené”, alebo ,,sihlas*/dohoda® vyzaduja, aby suhlas alebo
dohoda boli zaznamenané pisomne.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom, alebo s&asti platné a/alebo G&inné alebo
neskor stratia platnost’ a/alebo G¢innost, nie je tym dotknutd platnost’ a/alebo u&innost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych a/alebo neinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouZije iprava, ktora, pokial’ je to prdvne mozné, sa o najviac priblizuje
zmyslu a Géelu tejto zmluvy.
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12.6

12.7

12.8

12.9

Objednavatel’ nie je opravneny jednostranne si zapoéitat’ proti pohladavke zhotovitela z tejto
zmluvy svoje pohladdvky voci zhotovitelovi. Objednavatel’ nie je opravneny postapit
akékol'vek pohladavky voli zhotovitelovi z tejto zmluvy tretim osobam.

Ak nie je mozné dorudit’ pisomnost’ dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sidla uvedenu
v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapisana, pisomnost’ sa
povazuje po troch ditoch od vratenia nedorucenej zasielky za dorudent, a to aj vtedy, ak ten, kto
je opravneny konat’ za dotknutti zmluvni stranu, sa o tom nedozvie.

Pravne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ sa zavizuje polas trvania tejto zmluvy dodrZiavat’ priru¢ku ,,DodrZiavanie
pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov®, ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
sa s priru¢kou oboznamil.

12.10 VSetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknii z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto

12.11

Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad a zanik tejto
Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o uréeni, ¢i tu pravo alebo pravny vzt'ah je
alebo nie je a vratane sporov o mimozmluvnych narokoch budi rozhodnuté v rozhodcovskom
konani podla Rokovacieho poriadku Slovenskej advokatskej komory. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude
pre nich koneéné a zavédzné. Jazykom rozhodcovského konania je slovenéina. Rozhodcovska
dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenské republika.

Tato zmluva je vypracovand v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

12.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali, Ze bola spisana po

vzajomnom prerokovani na zédklade ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju podpisuji.

12.13 Neoddelite'nou sti€ast'ou tejto zmluvy o dielo st jej nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1: Cenova ponuka zo diia 22.10.2018
Priloha €.2: PInomocenstva na zastupovanie spolo¢nosti STRABAG s.r.0.

Nasleduje podpisova strana:
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Vo Velkom Klii, dia .../ A0/

Za objednavatel’a:

...............................................

Ing. Tatiana Saskova
starostka obce

V Ziline, dita .41 014 .

Za zhotovitel’a:

Ing. Jdn Michel
riaditel’ oblasti SEVER Zilina
na zéklade plnej moci

|

Jozef Ko\lér
veduci PJ Prievidza
na zaklade plnej moci

ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera
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