

ZMLUVA O DIELO 2017-13

medzi zmluvnými stranami, uvedenými v čl. I tejto zmluvy, uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich paragrafov Zákona číslo 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: Obec Veľký Klíž

Adresa: Obecný úrad Veľký Klíž, Klíž č.156, 958 45 Veľký Klíž

Zastúpený vo veciach zmluvných aj technických: Ing. Tatiana Sasková-starostka obce
IČO: 00311308

2. Zhotoviteľ: ATEA stavreal, s.r.o.

Adresa: Dopravná 2, 955 01 Topoľčany

Zastúpený: Ing. Anton Kopecký - konateľ

IČO: 45 987 866

IČDPH: SK2023176408

Zápis v OR na Okresnom súde v NR, oddiel sro, vložka číslo 28172/N

čl. II. PREDMET PLNENIA:

„Úprava plochy pred Domom smútku v Klížskom Hradišti „,
na základe priloženej cenovej ponuky

čl. III. DOBA PLNENIA ZMLUVY:

Začiatok: august 2017

Ukončenie: september 2017

čl. IV. CENA ZA DIELO:

Cena bez DPH je 8 333,11 EUR

20% DPH je 1 666,62 EUR

Cena spolu s DPH je 9 999,73 EUR

Slovom : deväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť, 73 eur

Táto cena sa považuje za cenu pevnú pre rozsah prác uvedený v predmete plnenia (podľa odsúhlasenej cenovej ponuky).

Dielo sa bude realizovať bez záloh.

Záverečná faktúra bude vystavená na základe skutočne vykonaných prác a uložených množstiev, pričom splatnosť faktúry bude do obdobia 10dní po odovzdaní diela.

čl. V. ZÁRUČNÁ DOBA:

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v trvaní **24** mesiacov od dňa odovzдания diela na práce, s vylúčením cudzieho zásahu a živelných pohrôm. Do záruky sa nevzťahuje strata spárovacieho materiálu zo spár. Dodatočné zaspárovanie dlažby odporúčame vykonať po uplynutí 3-5 mesiacov v závislosti od miestnych pomerov.
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Objednávateľ poskytne priestory na bezpečné uskladnenie stavebnej mechanizácie a drobného náradia pracovnej skupiny počas realizácie stavby.
3. Objednávateľ je povinný dokončené dielo bez závad prevziať a zaplatiť cenu za jeho zhotovenie podľa čl. IV. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ obstará veci potrebné k zhotoveniu diela/podľa priloženej ponuky/

5. Nebezpečenstvo škody na veci vzniknutej porušením svojej povinnosti znáša strana, ktorá škodu spôsobila a poškodená strana má nárok na náhradu škody.
 6. Vlastníkom zhotoveného diela po jeho zaplatení je objednávateľ stavby.
 7. Obojstranne poskytnuté informácie sa považujú za dôverné.
 8. Pri vzájomne dohodnutej zmene diela je objednávateľ povinný zaplatiť rozdiel medzi dohodnutou cenou a skutočnými nákladmi. Táto zmena musí byť písomne odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.
 9. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu počas zhotovenia diela. V prípade zistenia závad je objednávateľ oprávnený požadovať ich odstránenie príp. ich opravu.
 10. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa skutočných výmerov, ktoré vzájomne odsúhlasia.
 11. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺženia doby výstavby diela v prípade nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dážď...)
 12. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, rozhodnú sa v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami. Ak sa však zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, prípadne splnomocnencov, môžu sa strany obrátiť s doriešením sporu na okresný súd v Topoľčanoch, okrem prípadov, kedy zákon stanovuje výlučnú príslušnosť.
- čl. VI. **SANKCIE:**
1. Ak je objednávateľ v meškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zaplatiť z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,07% za každý deň omeškania.
 2. Ak zhotoviteľ neodovzdá stavebné dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve, príp. jej dodatkoch, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z neprestavanej časti diela za každý deň omeškania.
- čl. VII. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:**
- Akékoľvek zmeny alebo doplnky musia byť vykonané písomne v dodatku k tejto zmluve a potvrdené oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.

V Topoľčanoch, 02.08.2017

Objednávateľ:

V Topoľčanoch, 02.08.2017

Zhotoviteľ: